

Építető:	Profood Flexum Kft	
	9200, Mosonmagyaróvár, Fészek u. 29.	
Építés helye:	9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20.	
	Hrsz.: 5216/3	
Építési tevékenység:	Meglévő üzemépület bővítése - II. építési ütem	
	Építész munkarész	
Kiírás készítője:	Pongrácz Attila - építész, É1 08 0078	
	Győr. 2016. nov. 24.	
	Módosítva: 2018.02.14	
	Költségvetés főösszesítő	
Megnevezés		Anyagköltség
1. Építmény közvetlen költségei		0 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen		0 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		
2.2 Áfa	27,00%	
3. A munka ára		

